PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Parana

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

CONTRATO N° 041/2026

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
POR PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE RIO BOM E
A EMPRESA EUROVIA - EMPRESA
ASFALTICA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O municipio de Rio Bom, situado na Avenida Curitiba n® 65 na cidade de Rio Bom-PR,
CNPJ 75.771.212/0001-71, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. Moisés José de Andrade, portador da cédula de identidade
R.G. n. ° 36176326 SSP/PR, inscrito no CPF sob n. © 487.450.819-72, e a empresa
EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA, CNPJ 34.429.296/0001-82, localizada Rua
Pedro Paulo Fenato, N° 200, Jardim Espanha, Apucarana -PR, a seguir denominada
CONTRATADA, representada por Thayza Raquel Silva e Souza Prudencio Vitorino
portador da cédula de identidade R.G. n. © 13.446.907-2, inscrito no CPF sob n. °
014.231.281-92, residente na Rua Pedro Paulo Fenato, n°. 200 Jardim Espanha, Condominio
Alto da Boa Vista — Casa n. 15, Apucarana/Parana, CEP: 86802-900 firmam o presente
Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n. © 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de 25/02/2026, conforme condicdes que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é Pavimentacdo de Estrada Rural em CBUQ, 42.944,00
m2 , incluindo servicos preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, servicos
de urbanizacdo, sinalizacdo de transito, drenagem, ensaios tecnoldgicos e placa de obra.
Trecho: - Estrada Rural Miguel Garcia de Azevedo. Area Pavimentada: 42.944,00 m2.
Colocacéo de placas de comunicacéo visual - lote 2, sob regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos,
especificacdes técnicas e demais pecas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA
n. © 003/2026.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, ser realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico-financeiro, ocasiao
em que proceder-se-a a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de
execucdo e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-80 as normas relativas as
medic¢es, condicbes de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O prego global para a execucdo do objeto deste Contrato é de R$ 10.778.900,00 (dez
milhdes e setecentos e setenta e oito mil e novecentos reais), daqui por diante denominado
“VALOR CONTRATUAL”.
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CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execu¢do do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos

advindos da dotacdo orcamentaria
DESPESA DESDOBRADA DOTAGAO FONTE DE RECURSO
1123 09.0626.78200292.066.000.4.4.90.51.02.02.00 871

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS
SERVICOS E PRORROGACAO
4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar a0 CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicGes de aceitacdo e de utilizacdo, em até 360 (trezentos e
sessenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado
no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.
4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo
Unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.
4.2 Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execucao diante:

a) da alteracdo do projeto e/ou de especificacbes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcao da execucdo do contrato ou diminuic¢do do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢bes de execucdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
4.3 Salvo excecOes legais, as paralisacOes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e 0s documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacéo/alteracdo dos prazos pactuados.
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentacdo ao
Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo
e o responsavel pela inexecucdo temporéaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execucao.
4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.
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4.5.2. Apds andlise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo do que serd acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do
Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugdo da obra, deverda comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por
parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condic¢des da licitagéo,
ndo cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou
reclamagéo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 720 (setecentos e vinte) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diério
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Gnico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a néo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucgédo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacado de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padréo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
0 seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdéo do PARANACIDADE;

C) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacdo dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacgdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocéo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacéo das instalacGes elétricas e hidraulicas;
e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacao da ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar ou
impedir a concluséo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diério de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horério noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
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Jj) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacgdes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente os projetos, as pecas gréficas, as especificacbes tecnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacg6es necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagéo da planilha
de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificacfes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos executados, em
conformidade com as normas e especificacbes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por
meio da relacdo de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no
projeto e aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaracdo de Realizacdo
de Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servigos o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas
em conformidade com as especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condicdes indicadas no projeto, com as devidas adaptacGes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execucgéo
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto), para aprovacao na reunido de partida;

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extin¢do contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitacdo para elaboracdo do cronograma de execucdo, no qual constara a sequéncia de
todas as tarefas, 0s seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administracdo Publica de
qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacao contratual e sujeitar-
se a aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacOes referidas nesta clausula dever&o ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugéo do objeto, séo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execucédo da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigcos somente serdo aceitos e medidos se estiverem previstos no
Plano de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerdncia, conforme
especificag0es do DNIT/DER-PR, conforme o caso.
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6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0s quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagcdo, serdo
glosados e descontados nas medicgdes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados ndo serdao pagos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informacdes necessarias para a total e completa execugéo
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo orcamentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnoldgicos, quando realizados;

C) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracdo de Realizacéo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentacao técnica necessaria para a execucao
do objeto do presente Contrato;

f) garantira CONTRATADA 0 acesso as suas instalacdes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extincdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacdo e, apds, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua corregao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

I) emitir decisdo sobre as solicitacfes e reclamacdes relacionadas a execugdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do contrato, no prazo de 15 dias Uteis;

m) ressarcir 0 contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extincao e pelo custo de eventual desmobilizacéo;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracdo das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracao dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco)
dias uteis, apdés recepcdo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a
apresentacdo correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes,
devidamente protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condigdes
para liberacdo das parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma
de apresentacdo:

a) nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servi¢os executados, nimero da
licitagdo, nUmero do contrato, discriminacdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
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Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes,
ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;
b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execucdo do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a
DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o Seu recolhimento;
comprovantes de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente
quitada(s) do(s) més(es) de execucdo do objeto contratual e seu comprovante de pagamento,
conjuntamente com o Relatério do FGTS Digital e da relacdo de empregados constantes da
Obra, conforme informado no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS
da obra contratada, devidos em todos 0s meses, contados entre a data de assinatura
do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos
os periodos de execucdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que
ocorrerem as medigoes.
b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento
dos encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
c) prova de inexisténcia de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e 0s
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;
8.2.1. A liberacdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacéo de:
a) Anotacdo de Responsabilidade Tecnica— ART pela contratada;
b) comprovacdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
¢) da quitacéo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.2.2. A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacéo de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA,;
b) Termo de Recebimento Provisorio;
c) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
d) quando necessario, do AS BUILT da obra.
8.2.3 A Ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10%
(dez por cento) do valor total do contrato, para tanto a penudltima medicdo devera ser
realizada de maneira a reservar o percentual minimo para a tltima medicéo.
8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Rio Bom-PR — CNPJ n. ©
75.771.212/0001-71
8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apds a recepcdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra 0 pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizacéo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em
atraso.
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8.3.1.1. Caso a liberacdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias ap0s a recepcéo
do recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero
virgula cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposicao de contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se a0 CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de n&o
serem medidos e pagos 0s servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues 0s seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos referidos
materiais;

8.6.2) declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica
ou de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA,;

8.6.4) comprovante do Cadastro Tecnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n°
10.192, de 2001.

9.2 O reajustamento dos precos sera concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacéo
do or¢camento prevista em , até a data do efetivo adimplemento da obrigacéo, calculada
pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido
a revisao do contrato para a manutencao do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisao
sera considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacgao injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execucdo dos servicos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execucao previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades pertinentes ao atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucdo, 0 reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao;

9.2.4 A variacéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracéo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipdtese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados
pelo Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano,
contados da data do orgamento estimado;
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9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Getilio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢camento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgcamento

S =saldo de contrato ap6s medicao referente ao 12° més do orcamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a
0 indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicéo
oficial que retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execucdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacao da
formalizacdo da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria,
ndo podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorroga¢do do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoracao do valor contratual, o valor da garantia de execucéo seré acrescido
pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de
reducdo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucao, se
assim o desejar. Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a
renovacgao da garantia contemplando o novo periodo.
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10.6 A devolucdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou 0
valor que dela restar, dar-se-a mediante a apresentacao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligagcdes definitivas de &gua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extin¢do do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entédo,
apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de indenizacdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO
EQUILIBRIO-ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio
econémico-financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatdria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econémico-financeiro no prazo maximo de 15 dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentagéo completa.

11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
quanto a aceitacdo, rejeicdo ou necessidade de complementacdo de informac6es. Caso haja
necessidade de complementacdo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitacdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, visando sempre a
manutencdo das condi¢6es originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre
engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem
essas fungoes.

12.1.1. Caberé a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) Jodo Pedro Juliani Verolla, a quem compete
as acOes necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:
a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informacgBes e documentos pertinentes & execucdo do objeto
contratado;

¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo, com base nas informacbes e relatdrios
apresentados pela fiscalizagéo;

d) propor medidas que melhorem a execucéo do contrato.

12.1.2 Caberé ao fiscal do contrato, Sr. (a) Sergio Henrique Ribas Macuco, e ao fiscal
substituto Sr. (a) Valdemir de Jesus Vieira, 0 acompanhamento da execucdo do objeto da
presente contratacdo, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as
que possam prejudicar o bom andamento da execuc¢éo contratual. Além disso, a fiscalizacao
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procederd, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do
contrato publicado no Diario Oficial, a medicdo baseada nos servicos executados, elaborara
0 boletim de medicéo, verificara o andamento fisico dos servigos e comparara com 0
estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execugéo aprovado, para que
se permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso 0s servigos executados nédo
correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacao,
inclusive para fins de aplicagéo das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responséveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara
a fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as
penalidades, apds o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacoes
contratadas.

12.2 Para efeito de medicéo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera pega integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocdo de sistematica de remuneracao orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucao de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussdo pelas partes contratantes
e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.25 O CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada, no
cronograma fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.
12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necesséria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissées no
orcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais
casos previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas varia¢les de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em gque forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliacdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar acdes
necessarias ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omisséo no cumprimento de suas obrigacoes;
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b) quando verificar problemas na execugéo do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia
e anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execug¢éo do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada deverd manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucéo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cdpia das
especificacOes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucao,
planilha de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverao
ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacao.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acdo ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A acdo ou omisséo, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE néo elide
nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicaréo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacdo.

12.11 Ao CONTRATANTE ndo caberd qualquer 6nus pela rejeicdo da execucgdo
considerada inadequada pelo fiscal. Qualquer servigco, material e/ou componente ou parte
dele, que apresente defeitos, vicios ou incorrecdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia
prevista no ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido,
reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer énus financeiros para
0 CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execucgdo
ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com
as normas e/ou prescricdes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corregédo, remogéo e/ou substituicdo do material rejeitado.
12.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes deverd ser feita por escrito. A notificacdo tornar-
se-a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisfes tomadas em
reunibes do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que
servirdo de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA E)ECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS
SERVICOS NAO PREVISTOS
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13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessarias a fiscalizacdo, que devera
aprové-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacdo pela fiscalizagéo néo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacdo dos 6rgdos competentes para 0 seu projeto
de obras provisorias.

13.5 Por determinagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, 0s acrescimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em)
na obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servicos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no
paragrafo anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados
os limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a4 que devem
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a
que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA néo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecéo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio
0 uso dos EPIs.

152 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado deverd,
obrigatoriamente, conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranga e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢bes de higiene e
seguranga necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais
envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e
Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 0 CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
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exigéncias de lei. Se houver paralisaces, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa
por atraso na execucao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente (s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
Art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servi¢os, podendo
0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacéo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servi¢os ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacdo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se
a aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, 111, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE
ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apos a comunicacdo a0 CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade
do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nédo
houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada
pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante,
a(s) obra (s) seré(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coacéo, simulacao, fraude, incapacidade
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dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacao prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagio total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 30% (trinta) do valor
total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitacdo, nas seguintes
condicoes:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condicbes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificacdo técnica;

b) N&o poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o
Municipio e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie
entre a contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que
permanecem 0S Mesmos.

18.4 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacédo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente
reassumir a execucao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo
ou aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras sancdes contratuais, inclusive,
extin¢do contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da
Lei 14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagédo ou
por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administracao; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissdria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuracdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execucdo, sem embargos da aplicagcdo das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extin¢do consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intencdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extin¢do do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da Ultima
parcela.
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19.5 A documentagdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;
i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderdo ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes
sangoes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacGes
previstas no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipéteses de aplicagédo
de san¢des mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor
da parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a
90 (noventa) dias.
19.7.3 multa compensatdria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatdria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre
o valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e
indiretado CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas
alineas “b”, “c”, “d”, “e¢”, “f” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n°
14.133/2021, quando n&o se justificar a imposicao de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaracgéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “1” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n°® 14.133/2021.
19.8 As sancOes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.
19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
19.10 A sancdo de multa poderd também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
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infragcOes administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicagdo das sangdes seguira o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditério e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgdo previstas na
legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.°
8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para
a execucdo deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar,
a quem quer gque seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por
conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacao,
vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam prética ilegal ou de corrupcéo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio
econémico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores
ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124
e seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacéo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIC@ES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instru¢bes sobre 0s
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histdrico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados humericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacdo em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratac6es Publicas e no sitio eletrdnico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da data
da sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS
DE MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal
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14.133, de 2021, c/c a aplicacdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Marilandia do Sul, Estado do Parand, para
dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada
no extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

Rio Bom/PR, 11 de marco de 2026.

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE RIO BOM/PR
Moisés José de Andrade

CONTRATADA
EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA
Thayza Raquel Silva e Souza Prudencio Vitorino

Sergio Henrique Ribas Macuco
Fiscal do Contrato
Engenheiro Civil - CREA-PR 17326/D

Valdemir de Jesus Vieira
Fiscal Substituto do Contrato

Joao Pedro Juliani Verolla
Fiscal de Contratos

Testemunhas:
Leticia Ponciano Mello Dandara Parra Venturini
RG 15.880.937-0 RG 14.451.413-0
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RELACAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARACAO

PAVIMENTACOES EM CBUQ - PMF - TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacdo de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial de

Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios- Tecnologicos-para-
Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas aqueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentagéo

DER-ES-PA-01-23 Regularizagdo do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente DER-
ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento DER-ES-PA-
16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento

DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asféltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servicos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servicos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocao de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchao Drenante de Areia para Fundacéo de Aterro DER-
ES-TE-06-23 Aterros

Especificacdo de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico DNIT
104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servico DNIT
106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico DNIT
108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo - Regularizacdo do subleito - Especificacdo de servico
DNIT 138/2010-ES: Pavimentacdo - Reforco do subleito - Especificacdo de servico DNIT
139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente - Especificacdo de
servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacdo - Base estabilizada  granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 142/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo melhorado com cimento -
Especificacdo de servico
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DNIT 143/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo-cimento - Especificacdo de servico DNIT
144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacao com ligante asfaltico - Especificacdo de servico
DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico -
Especificacdo de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento  superficial _simples -
Especificacdo de servico

DNIT 147/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial __ duplo -
Especificacdo de servico
DNIT  148/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial __ triplo -

Especificacdo de servico
DNIT 153/2010-ES: Pavimentacdo asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsio
catidonica convencional - Especificacdo de servico

Especificacdo de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petroleo — Especificacdo de Material DNIT
165/2013 — EM — Emuls@es asfalticas para pavimentacdo — Especificacdo de Material
DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacao da densidade aparente DNER-

ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacio da massa especifica aparente “in situ”, com emprego
do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liguidos e semi-solidos - Determinacdo da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacdo da
resisténcia a tracdo por compressdo diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacdo utilizando amostras ndo trabalhadas — Método
de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacao da densidade relativa
maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras ndo compactadas - Método
de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacao da densidade relativa
aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados - Método de ensaio
DNIT 446/2024 — ME — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucées de sulfato de sodio
ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfélticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacdo do desgaste por abrasdo e impacto no
equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado gratido — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracéo de Realizacdo de Ensaios Tecnoldgicos

Programa

SAM Lote Medicéo n°
SITn°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado Percentual
Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsével
CREA

Servicos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgo do Subleito:

Regularizacdo e compactacdo do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo | do contrato
de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estdo de acordo com o
projeto, bem como a qualidade dos servicos realizados. O pagamento esté apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informag&o prestada.

Local data.

Nome
Formagéo - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagdo da Obra

Nome
Formacéo - CREA/CAU
Responsavel pela Execucdo da Obra
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