



Prefeitura Municipal

Rio Bom

Paraná

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 1304

Data da emissão do comprovante: 22/07/2024 13:23:24

Modalidade: Dispensa de licitação

Nº da Licitação/Ano: 26/2019

Nº do Processo: 26

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 06/09/2019 00:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 06/09/2019 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 06/09/2019 09:00:00

Data da Disputa/Horário: 06/09/2019 09:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto: Modalidade: Dispensa de Licitação Valor Máximo: R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais). Objeto: Contratação de empresa para Elaboração de Projetos Estrutural, Hidráulico e de Prevenção Contra Incêndios e Pânico e Orçamento da Obra do Centro de Eventos, através da Planilha Múltipla da CEF (Caixa Econômica Federal), com levantamento de quantitativos dos projetos, pesquisa de preços dos serviços no SINAPI e cotações quando necessárias e não constantes no SINAP, passando os mesmos para a Planilha Múltipla da CEF, fechando o preço Final da Obra, após conferência do Engenheiro do Município dos valores e preços finais, e também após a verificação e correção da CEF, na Planilha e projetos. A Empresa também vai fazer as correções nos Projetos e na Planilha que se fizerem necessárias até a Aprovação final pela CEF dos Projetos e Orçamentos, através da Planilha Múltipla da CEF (Caixa Econômica Federal), conforme convênio n.º 036421/2018, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município de Rio Bom, localizado no lote 32-A2, na saída para Apucarana. Convênio Cadastrado no Siconv sob n.º 036421/2018. Anexos CONTRATO HOMOLOGAÇÃO PARECER DA COMISSÃO RATIFICAÇÃO



Prefeitura Municipal

Rio Bom

Paraná

Resumo: Modalidade: Dispensa de Licitação Valor Máximo: R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais). Objeto: Contratação de empresa para Elaboração de Projetos Estrutural, Hidráulico e de Prevenção Contra Incêndios e Pânico e Orçamento da Obra do Centro de Eventos, através da Planilha Múltipla da CEF (Caixa Econômica Federal), com levantamento de quantitativos dos projetos, pesquisa de preços dos serviços no SINAPI e cotações quando necessárias e não constantes no SINAP, passando os mesmos para a Planilha Múltipla da CEF, fechando o preço Final da Obra, após conferência do Engenheiro do Município dos valores e preços finais, e também após a verificação e correção da CEF, na Planilha e projetos. A Empresa também vai fazer as correções nos Projetos e na Planilha que se fizerem necessárias até a Aprovação final pela CEF dos Projetos e Orçamentos, através da Planilha Múltipla da CEF (Caixa Econômica Federal), conforme convênio n.º 036421/2018, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município de Rio Bom, localizado no lote 32-A2, na saída para Apucarana. Convênio Cadastrado no Siconv sob n.º 036421/2018. Anexos CONTRATO HOMOLOGAÇÃO PARECER DA COMISSÃO RATIFICAÇÃO

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
06/09/2019 00:00:00	RATIFICAÇÃO	Baixar
06/09/2019 00:00:00	PARECER DA COMISSÃO	Baixar
06/09/2019 00:00:00	HOMOLOGAÇÃO	Baixar
06/09/2019 00:00:00	CONTRATO	Baixar