

**PLANILHA DE SERVIÇOS - DRENAGEM URBANA - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III**

Município: RIO BONITO		SAR		48		Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.862/2024 de Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/2021): 05/07/2024 - em													
Projeto: DRENAGEM - DRENAGEM URBANA		LOTE		1		Não sendo permitido para empresas com recursos próprios da Prefeitura, de de outras Secretarias Estaduais não convetidas com o SECO, LOTE nº													
Local de Obra: JARDIM VENTURO						Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.862/2024 de Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/2021): 05/07/2024 - em													
Fonte de Recursos: FPM						Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.862/2024 de Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/2021): 05/07/2024 - em													
CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE				CUSTOS UNITÁRIOS - ( R\$ )				ID	QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI				COTA % AC. (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)	
			SIGLA de Grupo Serviço de Transporte (VPR/DMT)	DMT em R\$ 1 x 2	CONSIGLO (em l)	TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI			PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)			TOTAL ITEM (R\$)
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>																			
0001	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM BARRAS DE FERRALCAL T345				380,00	2.350,70	2.730,60	3.276,89	un	1,00	433,46	2.843,53	3.276,99	433,46	2.843,53	3.276,99	0,00%	6.817,97
01000A	DERPRC	Remoção de caixa				12,68		12,68	15,56	m	10,00	15,55		15,55	150,50			0,05%	
<b>SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>																			
3009	ORSE	SECAGEM DE TUBOS DE FIBRA TRONCO EXCLUSIVO DE CAMPO - OBRAS INCLUIDO				548,00	480,00	1.428,00	1.694,69	un	2,00	1.126,18	589,71	1.694,89	2.250,36	1.136,42	3.386,78	1,01%	
<b>SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>																			
01000B	DER	Instalação de Bateria em 1ª Categoria				11,68	11,00	12,86	15,80	m	800,00	12,86		12,86	11.548,80			0,00%	11.548,80
01000C	DER	Relevo e alinhamento mecânico				34,72		34,72	41,21	m	170,00	41,21		41,21	7.005,70			0,00%	7.005,70
01000D	DERPRC	Relevo Sem Alinhamento				17,36		17,36	20,60	m	410,00	20,60		20,60	8.454,00			0,00%	8.454,00
01000E	DERPRC	Corte de ESTC a 1:05 Sem Bico (1 Armação Simples PA-1)				69,83	669,69	639,86	875,69	m	200,00	169,92	762,87	972,89	50.220,00		207.770,00	2,00%	217.990,00
01000F	DER	Cimento	CCC	301,00	0,00	0,0048	1,20												
01000G	DER	Areia	LCB	110,00	0,00	0,0024	2,50												
01000H	DER	Tubo	LCB	75,00	0,00	1,0000	82,50												
01000I	DERPRC	F-1 Concreto armado 11 esp. 1,00 m. Tubo esp. 1,00 + abanico 1,00 m				945,91	2.154,00	3.899,91	5.297,47	un	4,00	3.676,37	4.620,00	6.297,47	14.706,28	18.463,03	33.169,31	10,00%	51.678,59
01000J	DER	Cimento	CCC	342,00	0,00	0,0075	227,15												
01000K	DER	Areia	LCB	120,00	0,00	0,0074	844,56												
01000L	DER	Beta	LCB	20,00	0,00	3,1250	71,86												
01000M	DERPRC	Dispositivo de Energia (Pote de Mão) até a 1.00				1.960,58	843,60	1.700,59	4.210,23	un	1,00	2.872,78	2.024,36	4.897,12	2.872,78	2.024,36	4.897,12	1,00%	4.897,12
01000N	DER	Cimento	CCC	342,00	0,00	1,0000	273,61												
01000O	DER	Areia	LCB	228,00	0,00	4,4033	1.990,07												
01000P	DER	Beta	LCB	20,00	0,00	3,0000	199,30												
<b>ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021</b>												<b>TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE</b>		<b>TOTAL DE MATERIAIS</b>		<b>TOTAL GLOBAL</b>			
												28,65%		70,35%		100,00%			
Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.862/2024 de Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/2021): 05/07/2024												97.788,79		221.977,06		319.765,85			

**Documento assinado com certificado PKCS7 por:**

- MOISES JOSE DE ANDRADE (08/07/2024 08:42:30 - CPF: 48745081972)
- SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO (08/07/2024 08:42:39 - CPF: 36300403904)

Documento assinado eletronicamente por:

**Sérgio Henrique Ribas Macuco (08/07/2024 09:37:48)**

Nome do arquivo:

**2024070809374841.pdf**

*Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:*



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2024070809374841>