



PREFEITURAMUNICIPALDERIOBOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

AVISO DE ERRATA

DISPENSA 038/2021


Na data de 01/06/2021 foi veiculado no Diário Oficial do município, Edição nº1375ao EXTRATO DE CONTRATO,VISANDOCONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DE DIVISA NA LATERAL DIREITA DA UBS LOCALIZADA NA AVENIDA PARANÁ Nº 784, MUNICÍPIO DE RIO BOM – PR, conforme dispensa de licitação 038/2021, porém houve um erro de digitação no **valor totaldo orçamento.**

ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E VALOR.

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DE DIVISA NA LATERAL DIREITA DA UBS LOCALIZADA NA AVENIDA PARANÁ Nº 784, MUNICÍPIO DE RIO BOM – PR.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantidade	Unitário	TOTAL
SERVICOSDEMAODEOBRA					
MURODEDIVISA(ARRIMO)NAUBS					
1	ALVENARIADETIJOLOSUFURADOS,ACHATO(1VEZ).				
1.1	Escavação manual de valas, para vigas baldramas e bloco de concreto	m3	5,40	R\$ 44,51	R\$ 240,35
1.2	Aterro compactado manualmente, para vigas baldramas e bloco de concreto	m3	2,20	R\$ 41,83	R\$ 92,03
1.3	Estaca broca manual em concreto armado Ø25cm, prof. 4,00m, fck=20MPA	m	124,00	R\$ 13,83	R\$ 1.714,92
1.4	Bloco sem concreto armado, 40x60x40cm cada 2,50 m, nos pilares e saltados, fck=20 MPa	ud	16,00	R\$ 65,32	R\$ 1.045,12
1.5	Concreto armado para vigas baldramas, intermediária e se, respaldo, incl. forma, conc.,	m3	6,30	R\$ 480,00	R\$ 3.024,00




PREFEITURAMUNICIPALDERIOBOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 - CNPJ : 75. 771. 212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

1.6	armadura, 15x30cm, comfck=20 MPA Concretoarmadoparapilares, no arriomoacada 1,50mcom 15x15cm, acadada 2,50 m pilarescom 15x25cm, reforçado muroeapoio dacoberturametálica e02 pilares20x20 cm, frontal parasust. davigametálica, incl. forma, conc., armaduracomfck=20MPA.	m3	3,87	580,00	R\$	2.244,60
1.7	Alvenaria de tijolosde 06furos, assentados achato(1vez), espessura daparede 15cm, assentadoscomargamassamista, nasdimensõesdede25,00mdecomp.X4,00m. de alturae20,00mdecomp.X3,00mdealtura	m2	160,00	27,50	R\$	4.400,00
1.8	Chapisco erebocodo lado externodo muroerequadrosnopilares.	m2	160,00	13,50	R\$	2.160,00
1.9	Dreno no lado internodo muro, comcaixaemalvenaria comgrela 40x40 cm, 25 metros de tubodePVC de150mm, comconecçõesreduzindopra 02tubosde100 mmcom umacaixa dealvenaria, doalinhamento do terrenoda UBS atéa sarjetaecanaletaem concretopara direcionara água pluvial atéa caixa comgreilha.	m	25,00	50,00	R\$	1.250,00
Subtotal.....					R\$	16.171,02
PINTURAEINTERNADOMURO						
Pintura externa domuro, em latexPVA ,02 Demãos		m2	160,00	14,40	R\$	2.304,00
Subtotal.....					R\$	2.304,00
TOTALDOORÇAMENTO						
IMPORTA OVALORDA MÃO DE OBRAEMR\$18.957,67 (DEZOITO MIL ,NOVECENTOSECINQUENTA ESETEREAISESESETECENTAVOS).					R\$	18.475,02
PRAZODEEXECUÇÃO						
90(Noventadias), do início dos serviços .						



PREFEITURAMUNICIPALDERIOBOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123
E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

CONDIÇÕESDEPAGAMENTO

Conformecronogramafísicofinanceiro.

R\$ 18.475,02 (dezoito mil quatrocentos e setenta e cinco reais e dois centavos).

LEIA-SE:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E VALOR.

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DE DIVISA NA LATERAL DIREITA DA UBS LOCALIZADA NA AVENIDA PARANÁ Nº 784, MUNICÍPIO DE RIO BOM – PR.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantidade	Unitário	TOTAL
SERVICOSDEMÃODEOBRA					
MURODEDIVISA(ARRIMO)NAUBS					
1	ALVENARIADETIJOLOSFURADOS,ACHATO(1VEZ).				
1.1	Escavação manual de valas, para vigas baldramas e blocos de concreto	m3	5,40	44,51 R\$	240,35
1.2	Aterro compactado manualmente, para vigas baldramas e blocos de concreto	m3	2,20	41,83 R\$	92,03
1.3	Estaca broca manual em concreto armado Ø25cm, prof. 4,00m, fck=20MPA	m	124,00	13,83 R\$	1.714,92
1.4	Bloco sem concreto armado, 40x60x40cm cada, 2,50 m, nos pilares ressaltados, fck=20 MPA	ud	16,00	65,32 R\$	1.045,12
1.5	Concreto armado para vigas baldramas, intermediárias e respaldo, incl. forma, conc., armadura, 15x30cm, com fck=20 MPA	m3	6,30	480,00 R\$	3.024,00
1.6	Concreto armado para pilares, no arrimo cada 1,50m com 15x15cm, a cada 2,50 m pilares com 15x25cm, reforçado com muro apoio de cobertura metálica e 02 pilares 20x20	m3	3,87	580,00 R\$	2.244,60




PREFEITURAMUNICIPALDERIOBO

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 - CNPJ : 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468 1123
E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

1.7	cm, frontal parassust. davigametalica, incl. forma, conc., armadura com fck=20MPA. Alvenaria de tijolos de 06furos, assentados achato (1 vez), espessura da parede de 15cm, assentados com argamassa mista, nas dimensões de 25,00m de comp. X 4,00m de altura e 20,00m de comp. X 3,00m de altura	m2	160,00	27,50	R\$	4.400,00
1.8	Chapisco erebocado lado externo do muro e requadros nos pilares.	m2	160,00	13,50	R\$	2.160,00
1.9	Dreno no lado interno do muro, com caixa e malvenaria com grela 40x40 cm, 25 metros de tubo de PVC de 150mm, com conexão e redução para 02 tubos de 100 mm com uma caixa de alvenaria, do alinhamento do terreno da UBS até a sarjeta e a caixa em concreto para direcionar a água pluvial até a caixa com grelha.	m	25,00	50,00	R\$	1.250,00
	Subtotal.....				R\$	16.171,02
PINTURA EXTERNA DO MURO						
	Pintura externa do muro, em Latex PVA, 02 Demãos	m2	160,00	14,40	R\$	2.304,00
	Subtotal.....				R\$	2.304,00
TOTAL DO ORÇAMENTO						
IMPORTA OVAL DA MÃO DE OBRA EM R\$						18.475,02
DEZOITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS).						
PRAZO DE EXECUÇÃO						
90 (Noventa dias), do início dos serviços.						
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						
Conforme cronograma físico financeiro.						



PREFEITURAMUNICIPALDERIOBOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 - CNPJ : 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

R\$ 18.475,02 (dezoito mil quatrocentos e setenta e cinco reais e dois centavos).

Por se tratar de um erro exclusivamente constante na digitação, as demais informações contidas no presente processo permanecem inalteradas e vigentes desde a data de sua publicação.

Rio Bom/Pr, 11 de Junho de 2021.



Fred Keller Oliveira Verolla
Presidente da CPL