PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Parana

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

CONTRATO N° 148/2025

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
POR PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE RIO BOM
E A VOLPER ENGENHARIA LTDA, NA
FORMA ABAIXO:

O MUNICIPIO DE RIO BOM, situado na Avenida Curitiba n°® 65, na cidade de Rio Bom,
PR, CNPJ 75.771.212/0001-71, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Moisés José De Andrade, portador da cédula
de identidade R.G. n. °© 36176326 SSP/PR, inscrito no CPF sob n. ° 487.450.819-72, ¢ a
empresa VOLPER ENGENHARIA LTDA, CNPJ 34.611.270/0001-50, localizada na
Rua Grande Alexandre n° 51, Jardim Independéncia, CEP 86811-270, na cidade de
Apucarana/PR, a seguir denominada CONTRATADA, representada por Juliano José
Zanoni Bueno Campos , portador da cédula de identidade R.G. n. °® 6713786—8, SESP-
PR, inscrito no CPF sob n. °© 056.172.619-16, residente na Rua Grande Alexandre n° 51,
Jardim Independéncia- Apucarana/PR, CEP 86811-270, firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, proposta da
CONTRATADA datada de 21/11/2025, conforme condi¢des que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € Constru¢do de Creche conforme projeto padrdao
infancia feliz, com execucdo dos servicos de: servicos preliminares e
administracdo da obra; movimento de terra, drenagem e dguas pluviais;
fundacgdes; estruturas; alvenaria, divisoria, muros e fechos; cobertura; esquadrias,
acessorios, vidros e espelhos; instalagdes elétricas, telefonia, sistemas de protecao
e ventilacdo; instalagdes hidrossanitdrias, gds - glp, incéndios e aparelhos;
revestimentos, impermeabilizacdes, pinturas e argamassas; pavimentacdo e
calcamento, paisagismo e equipamentos externos; limpeza final e demais itens e
especificacdes constantes em projeto, sob regime de empreitada por preco global,
tipo menor pre¢o, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os
projetos, especificagcdes técnicas e demais pecas e documentos da
CONCORRENCIA ELETRONICA n. ° 002/2025.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, serd realizada a reunido

de partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e

CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsivel pelo objeto

contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE.

1.3. Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,

esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico-financeiro,

ocasido em que proceder-se-a a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-d o cronograma
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fisico de execugdo. Ademais, ressaltar-se-ao as normas relativas as medicoes, condi¢cdes
de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O preco global para a execuc¢@o do objeto deste Contrato ¢ de R$ R$ 1.870.000,00
(um milhdo e oitocentos e setenta mil reais), daqui por diante denominado “VALOR
CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execuc¢do do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da

DESPESA DOTACAO FONTE DE RECURSO
DESDOBRADA
2097 08.0108.24400112.050.000.4.4.90.51.01.03.00 943
2098 08.0108.24400112.050.000.4.4.90.51.01.03.00 0

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste
Contrato, inteiramente concluido, em condi¢des de aceitacdo e de utilizacao, em até 270
(duzentos e setenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Diédrio Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo
unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior,
devera ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato
do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até
20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no
paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente serd admitida a altera¢do do prazo de execucdo diante:

a) da alteracao do projeto e/ou de especificacOes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupg¢do da execugao do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem
e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condi¢des de execugdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecdes legais, as paralisacdes da execugao do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as
formalizam servirdo como fundamento para a readequagdo/alteracdo dos prazos
pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentacdo ao
PARANACIDADE
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4.4.1 verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em
local da obra de fécil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com
0 motivo e o responsavel pela inexecucdo tempordria do objeto do contrato e a data
prevista para o reinicio da sua execucao.

4.5 A solicitacao de aditivo de prazo de execugdo, suspensiao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto deverd ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1 As solicitacdes de aditivos submetidas ao PARANACIDADE devem vir
acompanhadas de parecer técnico emitido pela fiscalizacdo e analisadas pelo gestor do
contrato, parecer juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2 Apés andlise do gestor do contrato, os acréscimos e supressdes, a serem
formalizados em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indica¢do do que serd
acrescido ou suprimido, sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia
do PARANACIDADE.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente,
de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, deverd
comunicar e justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as
providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA
ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como
justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitacao,
nao cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacio, pleito ou
reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
PNCP ou no Didrio Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no pardgrafo tnico do art. 176 da
Lei Federal 14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado serd constituido em mora, aplicdveis a ele as respectivas sancoes
administrativas;

b) a Administracdo poderd optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confec¢do e colocagdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualiza¢do, devendo
ser mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a integridade do padrao
das cores, durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as
quando verificado o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacio do
PARANACIDADE,;

c) assegurar a execucao do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacao dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacdes da ABNT;
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d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia,
da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma de
concreto e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalacoes elétricas e
hidrdulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinaliza¢do e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar
ou impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diério de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servicos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacio e qualificacdo exigidas na licitagdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessdrias sobre
qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao
da planilha de servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da
Cl4usula Primeira;

n) elaborar, para apresentacdo e aprovacao na reuniao de partida, o cronograma fisico de
execucao.

o) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extin¢do contratual;

q) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execu¢@o ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execug@o deverd ser elaborado na modalidade GANTT e
respectiva rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotard como referéncia o cronograma fisico-financeiro
apresentado na licitac@o para elaboragdo do cronograma de execugdo, no qual constard a
sequéncia de todas as tarefas, os seus prazos de execucdo e respectivas datas de inicio e
término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidarios, fiscais
e comerciais resultantes da execucao do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da
responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a
Administracdo Publica de qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de
obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplica¢do das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta cldusula deverdo ser realizadas por escrito e
direcionadas ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execugao do objeto,
sdo de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execugdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.
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CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessdrias para a total e completa
execuc¢do do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo orcamentdria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a
Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentacdo técnica necessdria para a
execuc¢do do objeto do presente Contrato;

f) garantir 8 CONTRATADA o acesso as suas instalagdes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de exting@o do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos,
bem como com a proposta, para fins de aceitacdo e, apds, para o recebimento definitivo;
j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correcio;

k) efetuar as retencgdes tributdrias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas
pelo contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execucao do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extincao e pelo custo de eventual desmobilizacio;

n) adotar providéncias necessdrias para a apuracio das infragcdes administrativas, quando
se constatar irregularidade que configure dano a Administragcdo, além de remeter copias
dos documentos cabiveis ao Ministério Piblico competente, para a apuracdo dos ilicitos
de sua competéncia.

Paragrafo Unico

Na data da assinatura do contrato serd realizada a reunido de partida, na qual estardo
presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles,
necessariamente, o fiscal e responsédvel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do
PARANACIDADE. Nessa oportunidade deverao ser tratadas as especificidades do objeto
contratado, esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico
financeiro, proceder-se-a a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma
fisico de execugdo. Ademais, ressaltar-se-3o as normas relativas as medigdes, condi¢des
de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco)
dias uteis, apds recepcao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a
apresentacdo correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes,
devidamente protocolados, cumpridas as cldusulas contratuais e obedecidas as condi¢des
para liberagdo das parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede
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do licitador e dever4 ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condicdes e
forma de apresentacdo:

a) nota fiscal/fatura, com discriminacao resumida dos servi¢os executados, nimero da
licitagdo, nimero do contrato, discrimina¢do dos impostos e encargos que serdo retidos
pelo Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel
Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatério detalhado do(s) més(es) de execucao do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, deverd ser anexada
a DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento;
comprovantes de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente
quitada(s) do(s) més(es) de execugcdo do objeto contratual e seu comprovante de
pagamento, conjuntamente com o Relatério do FGTS Digital e da relacdo de empregados
constantes da Obra, conforme informado no “eSocial”.

b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e
O primeiro pagamento € entre um pagamento € outro, € nao apenas o comprovante do
ultimo recolhimento realizado.

b.2) deverd, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os
periodos de execuc¢do contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medigdes.

b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.

¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de Medi¢ao — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacao de:

a) Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberagdo da dltima parcela fica condicionada a apresentacdo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de d4gua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisdrio;

¢) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/drea de acréscimo/area nova);

d) quando necessério, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, deverd corresponder, no minimo, a 10%
(dez por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medicao devera ser
realizada de maneira a reservar o percentual minimo para a dltima medigao.
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8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de RIO BOM - PR — CNPJ
n. °75.771.212-71

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apés a recepcio do recurso pelo MUNICIPIO, caso nio
ocorra 0 pagamento ao CONTRATADO, incidird sobre o valor faturado, atualizacdo
monetdria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em
atraso.

8.3.1.1. Caso a liberacdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a
recepg¢do do recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerd em multa, no montante de 0,5

% (zero virgula cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicard retencdo de
pagamentos, até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes
de paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das
faturas ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de
nao serem medidos e pagos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades
previstas no contrato, deverao ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢cdo dos
referidos materiais;

8.6.2) declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica ou de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos
Florestais, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou
subprodutos de madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n°®
10.192, de 2001.

9.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo
de vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da
apresentacdo do or¢camento prevista em 21/11/2025, até a data do efetivo adimplemento
da obrigacdo, calculada pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver
ocorrido a revisao do contrato para a manutencao do seu equilibrio econdmico-financeiro,
a revisdo serd considerada a ocasiao do reajuste, para evitar acumulacao injustificada;
9.2.2 Ocorrendo atraso na execucdo dos servicos atribuiveis ao contratado, ndo serd
concedido o reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execugdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades pertinentes ao atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execuc¢do, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucao efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medigao;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;
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9.2.5 Em nenhuma hipétese serd concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano,
contados da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Constru¢io —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagdao Gettlio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a férmula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

[12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do or¢camento

S = saldo de contrato apds medi¢do referente ao 12° més do orcamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-
se-4 o indice geral de precos mais vantajoso para a Administra¢do, calculado por
institui¢ao oficial que retrate a variacdao do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacao da
formalizacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condi¢do para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°
14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverd apresenté-lo
no prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologac¢ao da licitagdo e anterior
a assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancdria,
nao poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do
contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.
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10.5 Se ocorrer majora¢do do valor contratual, o valor da garantia de execugdo serd
acrescido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No
caso de redugdo do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de
execugdo, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogacao dos prazos contratuais devera ser
providenciada a renovagdo da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolugdo da garantia de execucao e da garantia adicional, quando for o caso, ou
o valor que dela restar, dar-se-a4 mediante a apresentagao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento
definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a
garantia de execucao e a garantia adicional, se houver, nao serdao devolvidas, sendo, entdo,
apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de indenizacao/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO
EQUILIBRIO-ECONOMICO FINANCEIRO.

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido deverd ser acompanhado de toda a documenta¢do comprobatdria
pertinente que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.
11.3. A parte Contratante deverd responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de 15 dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentacao completa.

11.4. A resposta deverd conter a andlise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
quanto a aceitacdo, rejeicao ou necessidade de complementagdo de informagdes. Caso
haja necessidade de complementacao, a parte interessada serd notificada, e um novo prazo
serd estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitacdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a
manutenc¢do das condi¢des originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo deverd ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO,
SUPERVISAO E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre
engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para
exercerem essas funcdes.

12.1.1. Caberd a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) Shirley Aparecida Bonfa Vieira, a quem
compete as agOes necessdrias ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas neste
contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execucdo do objeto
contratado;
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¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo, com base nas informagdes e relatérios
apresentados pela fiscalizagao;

d) propor medidas que melhorem a execugdo do contrato.

12.1.2 Caberd ao fiscal do contrato, Sr. (a) Sergio Henrique Ribas Macuco, e ao fiscal
substituto Sr. (a) Genésio Norbiato , o acompanhamento da execucdo do objeto da
presente contratacdo, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial
as que possam prejudicar o bom andamento da execu¢do contratual. Além disso, a
fiscalizacao procederd, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada
no extrato do contrato publicado no Didrio Oficial, a medi¢do baseada nos servigos
executados, elaborard o boletim de medic¢ao, verificard o andamento fisico dos servigos e
comparard com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de
execuc¢do aprovado, para que se permita a elaboracao do processo de faturamento. Caso
os servicos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, serd registrada a situacdo, inclusive para fins de aplicacdo das penalidades
previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substitui¢do do fiscal, este deverd providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsdveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que
realizard a fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as
penalidades, apds o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.
12.2. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera
ser considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no
cronograma fisico-financeiro, que serd peca integrante do contrato.

12.2.1. A sistemética de medi¢do e pagamento serd associada a execugdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada
a adocdo de sistemdtica de remuneracdo orientada por precos unitdrios ou referenciada
pela execucdo de quantidades de itens unitérios.

12.2.2.0 CONTRATANTE poderd determinar alteracdes, de forma motivada, no
cronograma fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade
competente.

12.2.3. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessdria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputiveis
ao CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais
casos previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

12.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas variacdes de quantitativos, serd pago exatamente o preco global acordado.
12.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais,
subestimativas ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos
excepcionalmente, conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE caberd a supervisdo do contrato, podendo adotar acdes
necessdrias ao fiel cumprimento das condicdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal
e/ou gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissao no cumprimento de suas obrigagdes;
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b) quando verificar problemas na execu¢@o do objeto contratado, sem que a fiscaliza¢do
e/ou gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta
prévia e anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas
e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucdo do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada deverd manter no local da obra um preposto aceito pelo
CONTRATANTE para representd-la na execu¢do do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cOpia
das especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de
execucdo, planilha de servicos, Boletim Didrio de Ocorréncias — BDO, o qual,
diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e
pela fiscalizagdo, e deverdo ficar reservados para o manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autoriza¢ao
prévia da fiscalizacdo.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes
de acdo ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
12.10 A a¢do ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE nio elide
nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das
obrigacOes pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer
irregularidades resultantes de imperfeicoes técnicas ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do
CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalizacao.

12.11 Ao CONTRATANTE nao caberd qualquer Onus pela rejeicdo da execucdo
considerada inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte
dele, que apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da
garantia prevista no ordenamento juridico, deverd ser prontamente refeito, corrigido,
removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer onus
financeiros para 0o CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢@o oculta aquele resultante da mé execugao
ou md qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdao de material em desacordo
com as normas e/ou prescricoes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se
referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da
CONTRATADA as despesas relacionadas com a correcdo, remog¢ao e/ou substituicao do
material rejeitado.

12.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade serd revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicacdo entre as partes deverd ser feita por escrito. A notificacio
tornar-se-a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes
tomadas em reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serido registradas em
atas, que servirdo de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades
por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS
SERVICOS NAO PREVISTOS
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13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessdrias a fiscalizacdo, que deverd
aprové-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsdvel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacdo pela fiscalizagao nao altera as responsabilidades da CONTRATADA
pelo projeto de obras provisdrias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacdo dos 6rgdos competentes para o seu
projeto de obras provisdrias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar,
nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativas que se
fizer(em) na obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servigcos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderd ultrapassar o limite estabelecido no
pardgrafo anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitdrios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais,
respeitados os limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, mdquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o
emprego daqueles que julgar impréprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade
a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados
nas especificacdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo serd eximida de qualquer responsabilidade quanto a
seguranca individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os
trabalhadores o tipo adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera
treinar e tornar obrigatorio o uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecao individual fornecido ao empregado deverd,
obrigatoriamente, conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximird da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e
seguranca necessdrias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.
15.5 O CONTRATANTE atuard objetivando o total cumprimento das normas de
seguranca, estando autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo
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cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execucdo da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente (s) na obra, nos servi¢os e/ou nos bens
de terceiros, para que seja providenciada a necessdria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA responderd pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
Art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos,
podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando
contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas
e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA deverda manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca
em todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo
com as normas de seguranc¢a do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execu¢ao dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacdo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a
CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total
realizacdo dos servigos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de
obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (Art. 932, III, Coédigo Civil), ndo podendo a
CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze)
dias, ap6s a comunicagdo a0 CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato
pela CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de
responsabilidade do CONTRATANTE. A aceita¢do da obra pelo CONTRATANTE se
dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada
pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do
Contratante, a(s) obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.
17.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
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anuldveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude,
incapacidade dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada nao podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica
ou juridica, sem autorizacao prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratacdo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 30%% (trinta por
cento) do valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de
licitagdo, nas seguintes condicoes:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilita¢do juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacio técnico-operacional, a apresentacao de atestados que comprovem
execucdo de servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o
Municipio e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie
entre a contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que
permanecem OS mesmos.

18.4 Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera
obrigatoriamente reassumir a execu¢ao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da
data da notificacdo ou aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras san¢Oes contratuais,
inclusive, extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES

EXTINCAO

19.1 O presente instrumento poderd ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes
da Lei 14.133/2021, mediante expressa anuéncia do PARANACIDADE:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria condutas

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediag¢do ou
por comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administracao; ou
19.1.3 por decisao arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apurag@o de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicacao das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato
comunicard sua inten¢@o a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extin¢do do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o
objeto deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer
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natureza, devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo
da ultima parcela.

19.5 A documentacdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecug¢do parcial do contrato;
b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do ou
ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execugdo do contrato;
1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangoes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes
previstas no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipéteses de
aplicagdo de sang¢Oes mais graves;

19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o
valor da parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado,
limitada a 90 (noventa) dias.

19.7.3 multa compensatdria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida;

19.7.4 multa compensatdria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre
o valor do contrato;

19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos
nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “t” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n°
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

19.7.6 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica,
nos casos previstos nas alineas “h”, “1”, 9, “k” e “1” do item 19.6, bem como nos casos
previstos no item 19.7.5 que justifiquem a imposi¢@o de penalidade mais grave, na forma
prevista na Lei Federal n°® 14.133/2021.

19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
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19.10 A sancdo de multa poderd também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicacdo das sanc¢des seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditério e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrup¢do previstas na
legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.°
8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que
para a execucdo deste contrato nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doag¢do, compensagdo, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prética ilegal ou de corrupgao,
bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma
forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
21.1. Este Contrato poderd ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagdo, tdo somente, do prazo de
vigéncia contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histérico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que
estd sendo executado o objeto do presente contrato.22.2 Havendo discrepancia entre os
valores indicados numericamente e por extenso, fica desde ja acordado entre as partes
contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacdo em vigor e aplicdveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias uteis da
data da sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS
DA CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolu¢gdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho
de 2002 e suas alteragdes juntamente com a legislag@o pertinente do municipio onde seré
realizada.

23.2 A contratada somente deverd utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exodtica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de
31 de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2
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deste Contrato, podera implicar extin¢cdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei
Federal 14.133, de 2021, c/c a aplicacao das penalidades previstas nos mesmos Diplomas
Legais e neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Marilandia do Sul, Estado do Paran4, para
dirimir quaisquer ddvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura
citada no extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as
demais clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

Rio Bom/PR, 18 de dezembro de 2025.
CONTRATANTE
MUNICIPIO DE RIO BOM/PR
Moisés José de Andrade

CONTRATADA
VOLPER ENGENHARIA LTDA
Juliano José Zanoni Bueno Campos

SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO
Fiscal do Contrato
Engenheiro Civil - CREA-PR 17326/D

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA
Fiscal Substituto do Contrato

Testemunhas:
Leticia Ponciano Mello Joao Pedro Juliani Verolla
RG 15.880.937-0 RG 13.511.016-7

Assinado por 6 pessoas: LETICIA PONCIANO MELLO, JOAO PEDRO JULIANI VEROLLA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO, JULIANO JOSE ZANONI BUENO CAMPOS e MOISES JOSE

DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8DF1-414A-4B2C-0COD e informe o c6digo 8DF1-414A-4B2C-0COD

=



VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caddigo para verificacdo: 8DF1-414A-4B2C-0C0OD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

[V 4 LETICIA PONCIANO MELLO (CPF 071.XXX.XXX-90) em 18/12/2025 13:34:24 GMT-03:00

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

IV 4 JOAO PEDRO JULIANI VEROLLA (CPF 086.XXX.XXX-96) em 18/12/2025 14:13:46 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

«” VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/12/2025 14:32:31 GMT-03:00

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

[V 4 SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO (CPF 363.XXX.XXX-04) em 18/12/2025 14:38:05 GMT-03:00

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

&”  JULIANO JOSE ZANONI BUENO CAMPOS (CPF 056.XXX.XXX-16) em 18/12/2025 15:49:23

GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

IV 4 MOISES JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/12/2025 16:27:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8DF1-414A-4B2C-0C0OD



