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Construção de Salas de Aula no CEMEI de Rio Bom 349.949,02 

1. 01- CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA NO CEMEI DE RIO BOM - 349.949,02 

1.1.   SERVIÇOS PRELIMINARES     - 9.919,00  

1.1.0.0.1. SINAPI 103689 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

M2 3,60 315,97 BDI 1 394,96 1.421,86 RA 

1.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 36,00 98,42 BDI 1 123,03 4.429,08 RA 

1.1.0.0.3. SINAPI 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3 15,00 68,53 BDI 1 85,66 1.284,90 RA 

1.1.0.0.4. SINAPI 10776 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 

- 6,00 371,09 BDI 1 463,86 2.783,16 RA 

1.2.   LOCAÇÃO DA OBRA     - 2.656,80  

 

1.2.0.0.1. 

 

SINAPI 

 

99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 

M 

 

45,00 
 

47,23 

 

BDI 1 

 

59,04 
 

2.656,80 

 

RA 

1.3.   INFRAESTRUTURA     - 27.187,82  

1.3.1.   ESTACAS     - 10.178,86  

 

1.3.1.0.1. 
 

SINAPI 
 

100896 

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020_PA 

 

M 

 

105,00 
 

48,72 
 

BDI 1 

 

60,90 
 

6.394,50 

 

RA 

1.3.1.0.2. SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 54,19 10,22 BDI 1 12,78 692,55 RA 

1.3.1.0.3. SINAPI 95576 
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_09/2021_PS 

KG 188,64 13,11 BDI 1 16,39 3.091,81 RA 

1.3.2.   BLOCOS DE COROAMENTO     - 6.549,79  

 

1.3.2.0.1. 

 

SINAPI 

 

96523 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

 

M3 

 

2,00 
 

120,41 

 

BDI 1 

 

150,51 
 

301,02 

 

RA 

1.3.2.0.2. SINAPI 101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

M2 2,56 7,73 BDI 1 9,66 24,73 RA 

 

1.3.2.0.3. 

 

SINAPI 

 

96531 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 

M2 

 

10,24 
 

152,78 

 

BDI 1 

 

190,98 
 

1.955,64 

 

RA 

1.3.2.0.4. SINAPI 96545 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 166,00 15,61 BDI 1 19,51 3.238,66 RA 

 

1.3.2.0.5. 

 

SINAPI 

 

96555 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 

M3 

 

1,13 
 

692,68 

 

BDI 1 

 

865,85 

 

978,41 

 

RA 

1.3.2.0.6. SINAPI 93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 

M3 1,36 30,19 BDI 1 37,74 51,33 RA 

1.3.3.   VIGA BALDRAME     - 9.293,75  
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1.3.3.0.1. SINAPI 96527 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

M3 4,10 158,01 BDI 1 197,51 809,79 RA 

1.3.3.0.2. SINAPI 101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

M2 11,56 7,73 BDI 1 9,66 111,67 RA 

 

1.3.3.0.3. 

 

SINAPI 

 

96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 

M2 

 

27,74 
 

92,39 

 

BDI 1 

 

115,49 
 

3.203,69 

 

RA 

1.3.3.0.4. SINAPI 96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 46,84 19,53 BDI 1 24,41 1.143,36 RA 

1.3.3.0.5. SINAPI 96546 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 126,93 13,62 BDI 1 17,03 2.161,62 RA 

 

1.3.3.0.6. 

 

SINAPI 

 

96555 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 

M3 

 

2,08 
 

692,68 

 

BDI 1 

 

865,85 

 

1.800,97 

 

RA 

1.3.3.0.7. SINAPI 93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 

M3 1,66 30,19 BDI 1 37,74 62,65 RA 

1.3.4.   IMPERMEABILIZAÇÃO     - 1.165,42  

1.3.4.0.1. SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018 

M2 20,80 44,82 BDI 1 56,03 1.165,42 RA 

1.4.   SUPERESTRUTURA     - 32.291,60  

1.4.1.   PILARES     - 14.813,85  

 

1.4.1.0.1. 

 

SINAPI 

 

92413 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 

M2 

 

43,20 
 

92,40 

 

BDI 1 

 

115,50 
 

4.989,60 

 

RA 

1.4.1.0.2. SINAPI 103672 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

M3 3,92 550,55 BDI 1 688,19 2.697,70 RA 

 

1.4.1.0.3. 

 

SINAPI 

 

104111 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 

KG 

 

99,00 
 

22,90 

 

BDI 1 

 

28,63 
 

2.834,37 

 

RA 

 

1.4.1.0.4. 

 

SINAPI 

 

104109 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 

KG 

 

32,00 
 

16,91 

 

BDI 1 

 

21,14 

 

676,48 

 

RA 

 

1.4.1.0.5. 

 

SINAPI 

 

104108 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 

KG 

 

214,20 
 

13,50 

 

BDI 1 

 

16,88 
 

3.615,70 

 

RA 

1.4.2.   VIGAS INTERMEDIÁRIAS     - 10.273,83  

 

1.4.2.0.1. 

 

SINAPI 

 

92413 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 

M2 

 

24,60 
 

92,40 

 

BDI 1 

 

115,50 

 

2.841,30 

 

RA 
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1.4.2.0.2. SINAPI 103672 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

M3 2,46 550,55 BDI 1 688,19 1.692,95 RA 

 

1.4.2.0.3. 

 

SINAPI 

 

104111 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 

KG 

 

47,21 
 

22,90 

 

BDI 1 

 

28,63 
 

1.351,62 

 

RA 

 

1.4.2.0.4. 

 

SINAPI 

 

104108 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 

KG 

 

259,95 
 

13,50 

 

BDI 1 

 

16,88 

 

4.387,96 

 

RA 

1.4.3.   VIGAS DE RESPALDO     - 7.203,92  

 

1.4.3.0.1. 

 

SINAPI 

 

92413 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 

M2 

 

24,60 
 

92,40 

 

BDI 1 

 

115,50 
 

2.841,30 

 

RA 

1.4.3.0.2. SINAPI 103672 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

M3 1,85 550,55 BDI 1 688,19 1.273,15 RA 

 

1.4.3.0.3. 

 

SINAPI 

 

104111 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 

KG 

 

41,54 
 

22,90 

 

BDI 1 

 

28,63 

 

1.189,29 

 

RA 

 

1.4.3.0.4. 

 

SINAPI 

 

104108 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 

KG 

 

112,57 
 

13,50 

 

BDI 1 

 

16,88 

 

1.900,18 

 

RA 

1.5.   VERGAS E CONTRAVERGAS     - 4.489,91  

1.5.0.0.1. SINAPI 93186 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016 

M 15,20 104,17 BDI 1 130,21 1.979,19 RA 

1.5.0.0.2. SINAPI 93196 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 15,20 101,79 BDI 1 127,24 1.934,05 RA 

1.5.0.0.3. SINAPI 93188 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016 

M 4,80 96,11 BDI 1 120,14 576,67 RA 

1.6.   LAJES     - 13.021,05  

 

1.6.0.0.1. 

 

SINAPI 

 

101963 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA 

 

M2 

 

65,19 
 

159,79 

 

BDI 1 

 

199,74 
 

13.021,05 

 

RA 

1.7.   PAREDES     - 21.226,37  

 

1.7.0.0.1. 

 

SINAPI 

 

103324 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

 

M2 

 

250,37 
 

67,82 

 

BDI 1 

 

84,78 

 

21.226,37 

 

RA 

1.8.   ESQUADRIAS     - 35.915,53  

1.8.1.   GRADE DE PROTEÇÃO     - 14.327,79  

1.8.1.0.1. SINAPI 99861 
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 

M2 19,04 602,01 BDI 1 752,51 14.327,79 RA 
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1.8.2.   PORTAS DE MADEIRA     - 6.199,76  

 

 

1.8.2.0.1. 

 

 

SINAPI 

 

 

90844 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 

 

UN 

 

 

4,00 

 

 

1.239,95 

 

 

BDI 1 

 

 

1.549,94 

 

 

6.199,76 

 

 

RA 

1.8.3.   JANELAS DE VIDRO     - 15.387,98  

1.8.3.0.1. SINAPI 102182 
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 
MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 

UN 14,40 854,89 BDI 1 1.068,61 15.387,98 RA 

1.9.   COBERTURA     - 18.009,26  

1.9.1.   ESTRUTURA PARA COBERTURA     - 8.568,96  

 

1.9.1.0.1. 

 

SINAPI 

 

92259 

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA 

NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES 
QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

UN 

 

8,00 
 

555,29 

 

BDI 1 

 

694,11 
 

5.552,88 

 

RA 

 

1.9.1.0.2. 

 

SINAPI 

 

92543 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 

M2 

 

86,10 
 

28,02 

 

BDI 1 

 

35,03 
 

3.016,08 

 

RA 

1.9.2.   TELHAMENTO     - 7.240,89  

 

1.9.2.0.1. 
 

SINAPI 
 

94207 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

 

M2 
 

86,10 
 

42,72 
 

BDI 1 
 

53,40 
 

4.597,74 

 

RA 

1.9.2.0.2. SINAPI 94223 
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 

M 12,30 28,27 BDI 1 35,34 434,68 RA 

1.9.2.0.3. SINAPI 94226 
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 
ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M2 86,10 20,52 BDI 1 25,65 2.208,47 RA 

1.9.3.   RUFO E CALHA     - 2.199,41  

1.9.3.0.1. SINAPI 94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 14,00 50,73 BDI 1 63,41 887,74 RA 

 

1.9.3.0.2. 

 

SINAPI 

 

94228 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 

M 

 

12,30 
 

85,31 

 

BDI 1 

 

106,64 

 

1.311,67 

 

RA 

1.10.   FORRO     - 9.772,17  

1.10.0.0.1. SINAPI 96486 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

M2 86,10 78,16 BDI 1 97,70 8.411,97 RA 

1.10.0.0.2. SINAPI 96121 
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023 

M 70,44 15,45 BDI 1 19,31 1.360,20 RA 

1.11.   REVESTIMENTOS DE PAREDES     - 22.238,39  
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Construção de Salas de Aula no CEMEI de Rio Bom 349.949,02 

1.11.1.   CHAPISCO/EMBOÇO/MASSA ÚNICA     - 22.238,39  

 

1.11.1.0.1. 

 

SINAPI 

 

87878 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

 

M2 

 

443,41 
 

4,52 

 

BDI 1 

 

5,65 
 

2.505,27 

 

RA 

 

1.11.1.0.2. 

 

SINAPI 

 

87882 

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

 

M2 

 

53,82 
 

6,60 

 

BDI 1 

 

8,25 
 

444,02 

 

RA 

 

 

1.11.1.0.3. 

 

 

SINAPI 

 

 

89173 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014 

 

 

M2 

 

 

497,27 

 

 

31,03 

 

 

BDI 1 

 

 

38,79 

 

 

19.289,10 

 

 

RA 

1.12.   PAVIMENTAÇÃO     - 22.323,85  

1.12.1.   PISO DE CONCRETO CIMENTADO     - 9.316,47  

1.12.1.0.1. SINAPI 95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

M2 131,57 30,34 BDI 1 37,93 4.990,45 RA 

 

1.12.1.0.2. 
 

SINAPI 
 

87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

 

M2 

 

131,57 
 

26,30 
 

BDI 1 

 

32,88 
 

4.326,02 

 

RA 

1.12.2.   PISO PARA CALÇADA EXTERNA     - 1.142,46  

 

1.12.2.0.1. 

 

SINAPI 

 

104626 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 

 

M3 

 

1,42 
 

643,64 

 

BDI 1 

 

804,55 

 

1.142,46 

 

RA 

1.12.3.   REVESTIMENTO PARA PISO     - 11.864,92  

 

1.12.3.0.1. 

 

SINAPI 

 

87249 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE 

 

M2 

 

113,12 
 

73,16 

 

BDI 1 

 

91,45 
 

10.344,82 

 

RA 

1.12.3.0.2. SINAPI 88649 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 

M 140,88 8,63 BDI 1 10,79 1.520,10 RA 

1.13.   SOLEIRA E PEITORIL     - 2.407,44  

1.13.0.0.1. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 12,80 114,64 BDI 1 143,30 1.834,24 RA 

1.13.0.0.2. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,00 114,64 BDI 1 143,30 573,20 RA 

1.14.   PINTURA     - 21.563,87  

1.14.1.   EMASSAMENTO     - 9.627,65  
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Construção de Salas de Aula no CEMEI de Rio Bom 349.949,02 

1.14.1.0.1. SINAPI 88497 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M2 393,93 19,55 BDI 1 24,44 9.627,65 RA 

1.14.2.   PINTURA EXTERNA     - 2.572,13  

1.14.2.0.1. SINAPI 88423 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 

M2 103,34 19,91 BDI 1 24,89 2.572,13 RA 

1.14.3.   PINTURA INTERNA     - 5.597,75  

1.14.3.0.1. SINAPI 88489 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 393,93 11,37 BDI 1 14,21 5.597,75 RA 

1.14.4.   PINTURA DE FORRO DE GESSO E LAJE     - 3.260,80  

1.14.4.0.1. SINAPI 88488 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 65,19 16,18 BDI 1 20,23 1.318,79 RA 

1.14.4.0.2. SINAPI 88494 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M2 65,19 23,83 BDI 1 29,79 1.942,01 RA 

1.14.5.   PINTURA EM MADEIRA     - 505,54  

1.14.5.0.1. SINAPI 102230 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 

M2 22,68 17,83 BDI 1 22,29 505,54 RA 

1.15.   INSTALAÇÃO ELÉTRICA     - 19.146,08  

1.15.1.   QUADROS E DISJUNTORES     - 677,57  

 

1.15.1.0.1. 

 

SINAPI 

 

101876 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

 

UN 

 

2,00 
 

95,18 

 

BDI 1 

 

118,98 
 

237,96 

 

RA 

1.15.1.0.2. SINAPI 93665 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3,00 64,92 BDI 1 81,15 243,45 RA 

1.15.1.0.3. SINAPI 93656 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2,00 12,03 BDI 1 15,04 30,08 RA 

1.15.1.0.4. SINAPI 93654 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 12,00 11,07 BDI 1 13,84 166,08 RA 

1.15.2.   ENFIAÇÃO E ELETRODUTOS     - 7.618,80  

 

1.15.2.0.1. 

 

SINAPI 

 

91852 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 

M 

 

179,56 
 

9,61 

 

BDI 1 

 

12,01 
 

2.156,52 

 

RA 

 

1.15.2.0.2. 

 

SINAPI 

 

91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 

M 

 

632,60 
 

3,14 

 

BDI 1 

 

3,93 
 

2.486,12 

 

RA 

 

1.15.2.0.3. 

 

SINAPI 

 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

183,10 
 

4,11 

 

BDI 1 

 

5,14 

 

941,13 

 

RA 
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Construção de Salas de Aula no CEMEI de Rio Bom 349.949,02 

 

1.15.2.0.4. 

 

SINAPI 

 

91928 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 

M 

 

166,40 
 

6,90 

 

BDI 1 

 

8,63 
 

1.436,03 

 

RA 

 

1.15.2.0.5. 

 

SINAPI 

 

91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 

M 

 

50,00 
 

9,58 

 

BDI 1 

 

11,98 
 

599,00 

 

RA 

1.15.3.   CAIXA DE LUZ     - 777,76  

1.15.3.0.1. Composição 91937 
CAIXA OCTOGONAL 3"X3", PVC,INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF 03/2023 

- 16,00 38,89 BDI 1 48,61 777,76 RA 

1.15.4.   LUMINÁRIAS     - 4.703,75  

1.15.4.0.1. Composição C05 
PAINEL DE LED DE EMBUTIR QUADRADO BRANCO FRIO 6500K 30x30, 
30W, FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO 

- 33,00 109,00 BDI 1 136,25 4.496,25 RA 

1.15.4.0.2. Composição C06 
PAINEL DE LED DE EMBUTIR QUADRADO BRANCO FRIO 6500K 22x22, 
23W, FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO 

- 2,00 83,00 BDI 1 103,75 207,50 RA 

1.15.5.   PONTOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES     - 5.368,20  

 

 

1.15.5.0.1. 

 

 

SINAPI 

 

 

104475 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

 

 

UN 

 

 

24,00 

 

 

50,00 

 

 

BDI 1 

 

 

62,50 

 

 

1.500,00 

 

 

RA 

 

 

1.15.5.0.2. 

 

 

SINAPI 

 

 

104477 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, 

COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO 

TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_11/2022 

 

 

UN 

 

 

35,00 

 

 

60,00 

 

 

BDI 1 

 

 

75,00 

 

 

2.625,00 

 

 

RA 

1.15.5.0.3. SINAPI 92000 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 24,00 25,56 BDI 1 31,95 766,80 RA 

1.15.5.0.4. SINAPI 91993 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 6,00 39,33 BDI 1 49,16 294,96 RA 

1.15.5.0.5. SINAPI 91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 6,00 24,19 BDI 1 30,24 181,44 RA 

1.16.   SERVIÇOS DIVERSOS     - 5.573,39  

 

 

1.16.0.0.1. 

 

 

SINAPI 

 

 

99839 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS 

 

 

M 

 

 

30,00 

 

 

64,25 

 

 

BDI 1 

 

 

80,31 

 

 

2.409,30 

 

 

RA 

1.16.0.0.2. SINAPI 100701 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019 

M2 2,52 1.004,47 BDI 1 1.255,59 3.164,09 RA 

R
EC

U
R

SO
 



I 

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM 
Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

PROPONENTE / TOMADOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 

Construção de Salas de Aula no CEMEI de Rio Bom 

PMv3.0.4 8 / 11 

 

 

 

LOCALIDADE SINAPI 
CURITIBA 

DATA BASE 
08-23 (N DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
Construção de Salas de Aula no CEMEI de Rio Bom 

MUNICÍPIO / UF 
RIO BOM/PR 

BDI 1 
25,00% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0,00% 

 

 
 

Item 
 

Fonte 
 

Código 
 

Descrição Unidade 
 

Quantidade 
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 

↓ 

Construção de Salas de Aula no CEMEI de Rio Bom 349.949,02 

1.17.   02 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO CEMEI DE RIO BOM     - 69.311,66  

1.17.1.   INFRAESTRUTURA     - -  

1.17.2.   ESTACAS     - 8.860,30  

 

1.17.2.0.1. 

 

SINAPI 

 

100896 

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020_PA 

 

M 

 

88,00 
 

48,72 

 

BDI 1 

 

60,90 
 

5.359,20 

 

RA 

1.17.2.0.2. SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 49,95 10,22 BDI 1 12,78 638,36 RA 

1.17.2.0.3. SINAPI 96546 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 168,10 13,62 BDI 1 17,03 2.862,74 RA 

1.17.3.   BLOCOS DE COROAMENTO     - 3.034,99  

 

1.17.3.0.1. 

 

SINAPI 

 

96523 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

 

M3 

 

1,50 
 

120,41 

 

BDI 1 

 

150,51 

 

225,77 

 

RA 

1.17.3.0.2. SINAPI 101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

M2 1,92 7,73 BDI 1 9,66 18,55 RA 

 

1.17.3.0.3. 

 

SINAPI 

 

96531 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 

M2 

 

5,76 
 

152,78 

 

BDI 1 

 

190,98 
 

1.100,04 

 

RA 

1.17.3.0.4. SINAPI 96545 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 51,07 15,61 BDI 1 19,51 996,38 RA 

 

1.17.3.0.5. 

 

SINAPI 

 

96555 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 

 

M3 

 

0,77 
 

692,68 

 

BDI 1 

 

865,85 
 

666,70 

 

RA 

1.17.3.0.6. SINAPI 93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 

M3 0,73 30,19 BDI 1 37,74 27,55 RA 

1.17.4.   VIGA BALDRAME     - 10.740,73  

1.17.4.0.1. SINAPI 96527 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

M3 4,19 158,01 BDI 1 197,51 827,57 RA 

1.17.4.0.2. SINAPI 101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

M2 11,97 7,73 BDI 1 9,66 115,63 RA 

 

1.17.4.0.3. 

 

SINAPI 

 

96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 

M2 

 

28,74 
 

92,39 

 

BDI 1 

 

115,49 
 

3.319,18 

 

RA 

1.17.4.0.4. SINAPI 96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 48,52 19,53 BDI 1 24,41 1.184,37 RA 

1.17.4.0.5. SINAPI 96546 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 197,23 13,62 BDI 1 17,03 3.358,83 RA 
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1.17.4.0.6. 

 

SINAPI 

 

96555 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 

M3 

 

2,16 
 

692,68 

 

BDI 1 

 

865,85 
 

1.870,24 

 

RA 

1.17.4.0.7. SINAPI 93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 

M3 1,72 30,19 BDI 1 37,74 64,91 RA 

1.17.5.   IMPERMEABILIZAÇÃO     - 2.012,04  

1.17.5.0.1. SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018 

M2 35,91 44,82 BDI 1 56,03 2.012,04 RA 

1.17.6.   SUPERESTRUTURA     - 10.864,49  

1.17.6.1.   PILARES     - 10.864,49  

 

1.17.6.1.1. 

 

SINAPI 

 

92413 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 

M2 

 

32,34 
 

92,40 

 

BDI 1 

 

115,50 
 

3.735,27 

 

RA 

1.17.6.1.2. SINAPI 103672 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

M3 4,50 550,55 BDI 1 688,19 3.096,86 RA 

 

1.17.6.1.3. 

 

SINAPI 

 

104111 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 

KG 

 

68,00 
 

22,90 

 

BDI 1 

 

28,63 

 

1.946,84 

 

RA 

 

1.17.6.1.4. 

 

SINAPI 

 

104108 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 

KG 

 

123,55 
 

13,50 

 

BDI 1 

 

16,88 
 

2.085,52 

 

RA 

1.17.7.   VIGAS INTERMEDIÁRIAS     - 9.524,33  

 

1.17.7.0.1. 

 

SINAPI 

 

92413 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 

M2 

 

28,74 
 

92,40 

 

BDI 1 

 

115,50 

 

3.319,47 

 

RA 

1.17.7.0.2. SINAPI 103672 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

M3 2,16 550,55 BDI 1 688,19 1.486,49 RA 

 

1.17.7.0.3. 

 

SINAPI 

 

104111 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 

KG 

 

48,52 
 

22,90 

 

BDI 1 

 

28,63 
 

1.389,13 

 

RA 

 

1.17.7.0.4. 

 

SINAPI 

 

104108 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 

KG 

 

197,23 
 

13,50 

 

BDI 1 

 

16,88 
 

3.329,24 

 

RA 

1.17.8.   VIGAS DE RESPALDO     - 9.524,33  

 

1.17.8.0.1. 

 

SINAPI 

 

92413 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 

M2 

 

28,74 
 

92,40 

 

BDI 1 

 

115,50 
 

3.319,47 

 

RA 

1.17.8.0.2. SINAPI 103672 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

M3 2,16 550,55 BDI 1 688,19 1.486,49 RA 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM 
 

 PROPONENTE / TOMADOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 

Construção de Salas de Aula no CEMEI de Rio Bom 

LOCALIDADE SINAPI 
CURITIBA 

DATA BASE 
08-23 (N DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
Construção de Salas de Aula no CEMEI de Rio Bom 

MUNICÍPIO / UF 
RIO BOM/PR 

BDI 1 
25,00% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0,00% 

 

 
 

Item 
 

Fonte 
 

Código 
 

Descrição Unidade 
 

Quantidade 
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 
↓ 

Construção de Salas de Aula no CEMEI de Rio Bom 349.949,02 

 
1.17.8.0.3. 

 
SINAPI 

 
104111 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
48,52 

 
22,90 

 
BDI 1 

 
28,63 

 
1.389,13 

 
RA 

 
1.17.8.0.4. 

 
SINAPI 

 
104108 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
197,23 

 
13,50 

 
BDI 1 

 
16,88 

 
3.329,24 

 
RA 

1.17.9.   PAREDES     - 14.750,45  

 
1.17.9.0.1. 

 
SINAPI 

 
103324 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

 
M2 

 
135,70 

 
67,82 

 
BDI 1 

 
84,78 

 
11.504,65 

 
RA 

 
1.17.9.0.2. 

 
SINAPI 

 
103322 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

 
M2 

 
48,67 

 
53,35 

 
BDI 1 

 
66,69 

 
3.245,80 

 
RA 

1.18.   REVESTIMENTOS DE PAREDES     - 12.894,83  

1.18.1.   CHAPISCO/EMBOÇO/MASSA ÚNICA     - 8.193,40  

 
1.18.1.0.1. 

 
SINAPI 

 
87878 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

 
M2 

 
184,37 

 
4,52 

 
BDI 1 

 
5,65 

 
1.041,69 

 
RA 

 

 
1.18.1.0.2. 

 

 
SINAPI 

 

 
89173 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014 

 

 
M2 

 

 
184,37 

 

 
31,03 

 

 
BDI 1 

 

 
38,79 

 

 
7.151,71 

 

 
RA 

1.18.2.   PINTURA     - 2.619,90  

1.18.2.1.   PINTURA EXTERNA     - 2.619,90  

1.18.2.1.1. SINAPI 104642 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 184,37 11,37 BDI 1 14,21 2.619,90 RA 

1.18.3.   PLANTIO DE GRAMA     - 1.729,03  

1.18.3.0.1. SINAPI 103946 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022 

M2 101,35 13,65 BDI 1 17,06 1.729,03 RA 

1.18.4.   LIMPEZA FINAL     - 352,50  

1.18.4.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 150,00 2,35 BDI 2 2,35 352,50 RA 

 

 
Encargos sociais: 

 

 

 
 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM 
 

 PROPONENTE / TOMADOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 

Construção de Salas de Aula no CEMEI de Rio Bom 

LOCALIDADE SINAPI 
CURITIBA 

DATA BASE 
08-23 (N DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
Construção de Salas de Aula no CEMEI de Rio Bom 

MUNICÍPIO / UF 
RIO BOM/PR 

BDI 1 
25,00% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0,00% 

 
 
 
 
 
 

 

↓ 

 
 

 

 
 

 

RIO BOM/PR  
 

Local Responsável Técnico 

Nome: SÉRGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO 

terça-feira, 04 de janeiro de 2024  CREA/CAU: 17.326/D-PR 

Data ART/RRT:  1720236880547 
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Item 

 
Fonte 

 
Código 

 
Descrição Unidade 

 
Quantidade 

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

Construção de Salas de Aula no CEMEI de Rio Bom 349.949,02 
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